

# COMUNE DI VILLAROSA

## PROVINCIA DI ENNA

### PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL CENTRO STORICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZE E DEI GIARDINI

D.D.G. n°793



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti  
Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative

Bandopubblicoperlapredisposizione di un programma regionale di  
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al  
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni  
della Regione Siciliana. Linea d'intervento a.2)

ELABORATO

AGGIORNAMENTI

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA 3.a

FORMATO:

SCALA:

VERIFICATO:

FILE:

IL PROGETTISTA

DOTT. ING. ANTONIO FARACI

RESPONSABILE DEL PROGETTO

GEOM. SCELISO PIETRO

CORSO REGINA MARGHERITA N° 35 - 94010 VILLAROSA (EN)

TEL 0935 31104/FAX 0935 32790 - LAVORIPUBBLICI@COMUNE.VILLAROSA.EN.IT



IL COMMITTENTE:

COMUNE DI VILLAROSA (EN)

Adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

<b>A. LAVORI</b>	<b>% I.V.A</b>	<b>Importi in €</b>
1. Lavori a Misura	10%	€ 939.834,34
2. Lavori a Corpo	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura	10%	€ 5.800,00
6. Incidenza della Manodopera	16,457%	€ 154.670,99
7. Lavori in economia	-	-
<b>TOTALE A) LAVORI</b>		<b>€ 945.634,34</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>1. SPESE DIVERSE</b>		
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 0,00% Lavori	-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici (1,50% dell'importo lavori a base d'asta)	-	€ 14.184,52
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro	-	-
<b>2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI</b>		
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-
<b>3. SPESE ANALISI E COLLAUDI</b>		
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	€ 4.800,00
3.4 Altro	-	-
<b>4. SPESE TECNICHE</b>		
4.1 Progettazione	-	-
4.2 Fondo incentivante (Progettazione interna e R.U.P.)	-	€ 8.000,00
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	€ 30.870,05
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9 Frazionamenti/accatamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
4.11 Attività preliminari	-	-
4.12 Altro	-	-
<b>5. ACQUISIZIONE AREE</b>		
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3 Altro	-	-
<b>6. OCCUPAZIONE AREE</b>		
6.1 Espropriazione terreni	-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3 Altro	-	-
<b>7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI</b>		
7.1 Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2 Alla rete telefonica	-	-
7.3 Altro	-	-
<b>8. ALTRE SOMME</b>		
9. I.V.A.		€ 94.563,43
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 152.418,00</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>€ 1.098.052,34</b>
IL PROGETTISTA		